

## JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER KERJA PERSEKUTUAN SABAH

**TAJUK: PROJEK NAIKTARAF JALAN LINGAN BARU,BONGAWAN,PAPAR,SABAH**

**Bil : 4/2019**

**Jam : 12.00 Tengahari**

**Tarikh Tutup : 07.01.2019**

**Ruj. Kami :**

**No. Tender : JKR.JUB(S)600-1/1675**

**Tawaran Diterima : SERATUS DUA PULUH LIMA**

**Jenis Tawaran : TERBUKA**

**Bidang / Tajuk kecil yang ditetapkan : CIDB/PUKONSA**

**Anggaran Jabatan:**

<b>BIL</b>	<b>JUMLAH HARGA (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP/ BEKALAN</b>
01/125	12,993,438.00	24 BULAN
02/125	11,763,033.00	24 BULAN
03/125	13,248,000.00	24 BULAN
04/125	12,866,496.00	24 BULAN
05/125	12,904,801-00	24 BULAN
06/125	13,045,920.00	24 BULAN
07/125	13,208,888.00	24 BULAN
08/125	12,898,000.00	24 BULAN
09/125	13,382,992.80	24 BULAN

**JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER KERJA PERSEKUTUAN SABAH**

10/125	<b>11,588,888.00</b>	24 BULAN
11/125	<b>12,761,804.00</b>	24 BULAN
12/125	<b>12,188,888.00</b>	24 BULAN
13/125	<b>12,851,211.00</b>	24 BULAN
14/125	<b>12,773,493.00</b>	24 BULAN
15/125	<b>12,000,888.00</b>	24 BULAN
16/125	<b>12,585,008.00</b>	24 BULAN
17/125	<b>12,581,076.00</b>	24 BULAN
18/125	<b>12,833,205.00</b>	24 BULAN
19/125	<b>14,400,000.00</b>	24 BULAN
20/125	<b>13,107,723.00</b>	24 BULAN
21/125	<b>12,236,000.00</b>	24 BULAN
22/125	<b>13,976,109.00</b>	24 BULAN
23/125	<b>12,695,617.00</b>	24 BULAN
24/125	<b>14,099,920.00</b>	24 BULAN
25/125	<b>11,299,526.75</b>	24 BULAN
26/125	<b>12,925,280.00</b>	24 BULAN
27/125	<b>13,246,855.00</b>	24 BULAN
28/125	<b>12,869,126.00</b>	24 BULAN
29/125	<b>12,940,431.00</b>	24 BULAN
30/125	<b>13,888,888.00</b>	24 BULAN

**JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER KERJA PERSEKUTUAN SABAH**

31/125	<b>13,288,088.00</b>	24 BULAN
32/125	<b>13,047,585.00</b>	24 BULAN
33/125	<b>13,154,974.00</b>	24 BULAN
34/125	<b>13,475,905.50</b>	24 BULAN
35/125	<b>13,154,897.40</b>	24 BULAN
36/125	<b>12,726,229.00</b>	24 BULAN
37/125	<b>13,145,902.00</b>	24 BULAN
38/125	<b>12,927,116.00</b>	24 BULAN
39/125	<b>13,190,709.00</b>	24 BULAN
40/125	<b>13,523,857.50</b>	24 BULAN
41/125	<b>13,153,910.00</b>	24 BULAN
42/125	<b>12,690,299.00</b>	24 BULAN
43/125	<b>12,432,952.00</b>	24 BULAN
44/125	<b>13,609,100.00</b>	24 BULAN
45/125	<b>13,073,660.00</b>	24 BULAN
46/125	<b>12,909,572.00</b>	24 BULAN
47/125	<b>13,283,015.80</b>	24 BULAN
48/125	<b>12,357,599.00</b>	24 BULAN
49/125	<b>13,083,393.00</b>	24 BULAN
50/125	<b>13,276,085.00</b>	24 BULAN
51/125	<b>13,861,300.00</b>	24 BULAN

**JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER KERJA PERSEKUTUAN SABAH**

52/125	<b>14,652,946.00</b>	24 BULAN
53/125	<b>13,476,960.00</b>	24 BULAN
54/125	<b>12,707,095.30</b>	24 BULAN
55/125	<b>13,382,837.50</b>	24 BULAN
56/125	<b>14,086,685.00</b>	24 BULAN
57/125	<b>13,378,399.00</b>	24 BULAN
58/125	<b>13,458,000.00</b>	24 BULAN
59/125	<b>13,453,417.50</b>	24 BULAN
60/125	<b>13,149,698.00</b>	24 BULAN
61/125	<b>13,500,000.00</b>	24 BULAN
62/125	<b>13,300,000.00</b>	24 BULAN
63/125	<b>13,182,163.63</b>	24 BULAN
64/125	<b>13,392,761.80</b>	24 BULAN
65/125	<b>13,400,400.00</b>	24 BULAN
66/125	<b>13,623,287.00</b>	24 BULAN
67/125	<b>13,167,000.00</b>	24 BULAN
68/125	<b>12,389,050.00</b>	24 BULAN
69/125	<b>13,791,078.00</b>	24 BULAN
70/125	<b>11,322,377.50</b>	24 BULAN
71/125	<b>13,519,860.00</b>	24 BULAN
72/125	<b>21,591,810.00</b>	24 BULAN

**JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER KERJA PERSEKUTUAN SABAH**

73/125	<b>12,848,876.00</b>	24 BULAN
74/125	<b>13,238,572.00</b>	24 BULAN
75/125	<b>12,657,600.00</b>	24 BULAN
76/125	<b>12,797,555.00</b>	24 BULAN
77/125	<b>12,983.000.00</b>	24 BULAN
78/125	<b>13,277,900.00</b>	24 BULAN
79/125	<b>12,976,221.00</b>	24 BULAN
80/125	<b>12,800,600.00</b>	24 BULAN
81/125	<b>13,185,181.00</b>	24 BULAN
82/125	<b>12,649,565.00</b>	24 BULAN
83/125	<b>12,572,000.00</b>	24 BULAN
84/125	<b>13,300,790.00</b>	24 BULAN
85/125	<b>13,595,017.50</b>	24 BULAN
86/125	<b>15,484,299.82</b>	24 BULAN
87/125	<b>12,708,392.00</b>	24 BULAN
88/125	<b>12,588,000.00</b>	24 BULAN
89/125	<b>13,422,224.00</b>	24 BULAN
90/125	<b>13,652,018.50</b>	24 BULAN
91/125	<b>12,006,876.00</b>	24 BULAN
92/125	<b>13,170,016.00</b>	24 BULAN
93/125	<b>10,876,687.00</b>	24 BULAN

**JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER KERJA PERSEKUTUAN SABAH**

94/125	<b>14,290,247.00</b>	24 BULAN
95/125	<b>12,586,100.00</b>	24 BULAN
96/125	<b>12,786,602.00</b>	24 BULAN
97/125	<b>13,219,790.00</b>	24 BULAN
98/125	<b>13,514,999.00</b>	24 BULAN
99/125	<b>13,226,389.00</b>	24 BULAN
100/125	<b>13,119,210.00</b>	24 BULAN
101/125	<b>12,678,772.00</b>	24 BULAN
102/125	<b>11,584,008.03</b>	24 BULAN
103/125	<b>13,229,600.00</b>	24 BULAN
104/125	<b>13,736,297.50</b>	24 BULAN
105/125	<b>12,872,100.00</b>	24 BULAN
106/125	<b>12,865,002.00</b>	24 BULAN
107/125	<b>13,086,600.00</b>	24 BULAN
108/125	<b>13,439,000.00</b>	24 BULAN
109/125	<b>12,943,700.00</b>	24 BULAN
110/125	<b>13,665,657.00</b>	24 BULAN
111/125	<b>13,012,086.00</b>	24 BULAN
112/125	<b>13,158,000.00</b>	24 BULAN
113/125	<b>13,301,000.00</b>	24 BULAN
114/125	<b>13,015,100.00</b>	24 BULAN

## JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER KERJA PERSEKUTUAN SABAH

115/125	12,128,022.00	24 BULAN
116/125	12,935,576.90	24 BULAN
117/125	11,994,919.00	24 BULAN
118/125	12,819,396.90	24 BULAN
119/125	11,289,204.32	24 BULAN
120/125	12,729,100.00	24 BULAN
121/125	13,278.790.00	24 BULAN
122/125	13,372,600.00	24 BULAN
123/125	13,039,776.00	24 BULAN
124/125	13,466,872.00	24 BULAN
125/125	12,423,921.00	24 BULAN

Sebanyak (125) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00 tengahari seperti terjadual di atas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

Tarikh : **07.01.2019**

Nota: BP - BUMIPUTERA  
BB - BUKAN BUMIPUTERA